

MOSiR/191/DA/2020
Nr referencyjny: 5/2020

WYKONAWCY

Dotyczy zamówienia publicznego pn. „**Remont łazienek na Pływalni Jagiellonka**”, w Płocku przy ulicy Themersonów 1.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ oraz zmienia termin składania ofert:

1. Rozdział IV SIWZ

jest:

Ustala się, że realizacja zamówienia, pn. „**Remont łazienek na Pływalni Jagiellonka**” w Płocku przy ulicy Themersonów 1, nastąpi w terminie **od 15 czerwca 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.**

UWAGA:

Z uwagi na istniejący, na terenie kraju, stan epidemii w czasie ogłaszania niniejszego postępowania i braku możliwości przewidzenia rozwoju sytuacji z tym związanej, Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia z jednoczesnym przedłużeniem terminu jego zakończenia, o tyle dni, o ile było przesunięte rozpoczęcie w stosunku do terminu określonego wyżej.

otrzymuje brzmienie:

Ustala się, że realizacja zamówienia, pn. „**Remont łazienek na Pływalni Jagiellonka**” w Płocku przy ulicy Themersonów 1, nastąpi w terminie **od 01 czerwca 2020 r. do 07 sierpnia 2020 r.**

UWAGA:

Z uwagi na istniejący, na terenie kraju, stan epidemii (w tym konieczność zamknięcia obiektów) w czasie ogłaszania niniejszego postępowania i braku możliwości przewidzenia rozwoju sytuacji z tym związanej, Zamawiający:

-dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia z jednoczesnym przedłużeniem terminu jego zakończenia, o tyle dni, o ile było przesunięte rozpoczęcie w stosunku do terminu określonego wyżej;

-dopuszcza (jeżeli Wykonawca będzie miał taką możliwość) wcześniejsze niż wskazane powyżej rozpoczęcie realizacji zamówienia, tj. niezwłocznie po podpisaniu umowy (Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o terminie rozpoczęcia realizacji zamówienia), z jednoczesnym skróceniem terminu jego zakończenia, o tyle dni, o ile było przesunięte rozpoczęcie w stosunku do terminu określonego wyżej.

2. Rozdział XI pkt 7 SIWZ

jest:

Nie otwierać przed dniem 30.04.2020 r. do godz. 13:00

otrzymuje brzmienie:

Nie otwierać przed dniem 08.05.2020 r. do godz. 13:20

3. Rozdział XII pkt 1 i 2

jest:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock, sekretariat - pokój nr 144, **do dnia 30.04.2020 r. do godz. 13:00. (Wejście K 7 Strefa Administracyjna – I piętro).**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.04.2020** r. o godz. **13:20** w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock, miejsce otwarcia: Łoża prasowa (Wejście K 7 Strefa Administracyjna - I piętro).

otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock, sekretariat - pokój nr 144, **do dnia 08.05.2020 r. do godz. 13:00. (Wejście K 7 Strefa Administracyjna – I piętro).**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.05.2020** r. o godz. **13:20** w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock, miejsce otwarcia: Łoża prasowa (Wejście K 7 Strefa Administracyjna - I piętro).

4. Dział II pkt II SIWZ

jest:

Termin realizacji zamówienia: 15.06.2020 r. – 21.08.2020 r.

otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji zamówienia: 01.06.2020 r. – 07.08.2020 r.

5. Dział III § 3 ust 1 SIWZ

jest:

Realizacja zamówienia, pn. „**Remont łazienek na Pływalni Jagiellonka**” w Płocku, przy ulicy **Themersonów 1**, nastąpi w terminie **od 15 czerwca 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.**, w tym:


1) **przekazanie placu budowy** (terenu realizacji robót oraz zaplecza technicznego, miejsca składowania materiałów, postojów sprzętu, komunikacji i realizacji wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac) nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym, w dniu 15.06.2020r.

Terminy poszczególnych zakresów prac będą uzgadniane na naradach koordynacyjnych, ze względu na prowadzone jednocześnie inne remonty.

2) **rozpoczęcie robót** nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni od przekazania terenu budowy,

3) **zakończenie robót budowlanych** wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót – **do 21 sierpnia 2020 r.**

4) **odbior końcowy** i podpisanie protokołu odbioru końcowego – w ciągu 5 dni licząc od dnia następnego po dacie zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej,



otrzymuje brzmienie:

Realizacja zamówienia, pn. „**Remont łazienek na Pływalni Jagiellonka**” w Płocku, przy ulicy **Themersonów 1**, nastąpi w terminie **od 01 czerwca 2020 r. do 07 sierpnia 2020 r.**, w tym:

1) **przekazanie placu budowy** (terenu realizacji robót oraz zaplecza technicznego, miejsca składowania materiałów, postoju sprzętu, komunikacji i realizacji wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac) nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym, w dniu 01 czerwca 2020r.

Terminy poszczególnych zakresów prac będą uzgadniane na naradach koordynacyjnych, ze względu na prowadzone jednocześnie inne remonty.

- 2) **rozpoczęcie robót** nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni od przekazania terenu budowy,
- 3) **zakończenie robót budowlanych** wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót – **do 07 sierpnia 2020 r.**
- 4) **odbiór końcowy** i podpisanie protokołu odbioru końcowego – w ciągu 5 dni licząc od dnia następnego po dacie zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej,

6. Dział III § 19 ust 2 pkt 2 SIWZ

dodaje się:

lit. h) – wystąpienia sytuacji określonej w Rozdziale IV SIWZ

KIEROWNIK DZIAŁU
ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNEGO

Piotr Tollik

