Ptock, dnia 23 stycznia 2018r.

Wykonawcy
MOSIR/ /m /DA/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizacje | ETAPU inwestycji pn. ,Modernizacja
trzech kortéow tenisowych wraz z wykonaniem ich zadaszenia trzema halami namiotowymi
tukowymi wraz z zapleczem techniczno-socjalnym i infrastrukturg techniczng oraz wymiana
nawierzchni na dwéch kortach tenisowych i boisku wielofunkcyjnym?”

Nr referencyjny 1/2018

Zamawiajacy — Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji Plock Sp. z 0.0., na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dn. 29 stycznia 2004 r Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
przekazuje ponizej tre$¢ zapytan, ktore wplynely do Zamawiajgcego w dniu 15.01.2018 .
i 17.01.2018 r. wraz z wyjasnieniami:

Zapytania z dnia 15.01.2018 .

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajgcy w zakresie warunku udziatu dotyczacego posiadania zdolnosci technicznej lub
zawodowej, uzna warunek za spetniony jezeli wykonawca legitymuje sie wykonaniem zadaszonego
kortu tenisowego z modutowej konstrukcji aluminiowej, tukowej, tamanej, powleczonej tkaning
syntetyczng, o wartosci powyzej 900 000 zt brutto?

Sposob wykonania takiego typu hali jest bardzo zblizony do wykonania hali tukowej stalowej.
Wykonawcy posiadajgcy do$wiadczenie w przy wykonywaniu innych podobnych konstrukcji majg
wystarczajgce umiejetnosci do wykonania przedmiotu zaméwienia. Zgoda na powyzsze powigkszy
konkurencyjno$¢ postepowania przetargowego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci Rozdziatu V SIWZ pkt 1 ppkt 3 lit. a, ktdry otrzymuje brzmienie:

3) posiadajg zdolnosci techniczne lub zawodowe — w tym zakresie Wykonawca musi wykazag,
ze:
a) wykonat w ostatnich 5 latach przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, w sposdb nalezyty oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt minimum:
- 1 robote budowlang, polegajgcg na wybudowaniu hali sportowej w konstrukciji fukowej
stalowej lub w modutowej konstrukcji aluminiowej tukowej tamanej wraz z o$wietleniem
i ogrzewaniem, o warto$ci nie nizszej niz 900.000,00 zt brutto
lub
— 2 roboty budowlane.polegajgce na wybudowaniu 2 hal sportowych w konstrukcji fukowej
stalowej lub w modutowej konstrukcji aluminiowej tukowej famanej wraz z o$wietleniem
i ogrzewaniem, o warto$ci fgcznej nie nizszej niz 900.000,00 zt brutto, '
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Pytanie nr2
Whnosimy o wykreslenie zapiséw SIWZ Rozdziat VII pkt 3 ppkt 2), o tresci:

Cyt:.Referencje badZ inne dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie ustug powinny byé wydane
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania ofert na udziat w niniejszym

postepowaniu

Jest to zapewne omytka pisarska, a taki zapis jest niezgodny z ustawg PZP.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy skresla w Rozdziale VII SIWZ, w zapisie ,Dokumenty sktadane po otwarciu ofert”
w pkt 3 ppkt 2, zdanie: "Referencje badz inne dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie ustug
powinny by¢ wydane nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert na udziat
W niniejszym postepowaniu.”

Pytanie nr 3.

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca na etapie oferty nie jest zobowigzany do podania nazw firm
podwykonawcow, jesli jest na etapie ich wyboru.

Majgc na uwadze cel i funkcje przedmiotowego przepisu oraz biorgc pod uwage brzmienie art. 36 b
ust. 2 ustawy PZP wydaje sig, iz wskazany wymoég dotyczy Podwykonawcow, ktorzy sg znani
Wykonawcy na etapie sporzgdzania i skiadania oferty, tj. dotyczy wskazania firm tych
Podwykonawcow, ktorzy mieliby uczestniczy¢ w wykonaniu czesci zamoéwienia okreslonej w ofercie
i sg w danym momencie juz znani Wykonawcy.

Takg interpretacje tego przepisu prezentuje rowniez Wiodzimierz Dzierzanowski (artykut Weryfikacja
podwykonawcow - Zamoéwienia Publiczne DORADCA nr 6/2016) - wskazuje on, iz obowigzek
wskazania firm Podwykonawcéw dotyczy jedynie Podwykonawcow na danym etapie (w tym wypadku
- sporzgdzania i skiadania oferty) skonkretyzowanych, tj. ktérzy sg znani Wykonawecy i ktérych dotyczy
istniejacy po stronie Wykonawcy zamiar powierzenia im wykonania okreslonych w ofercie czesci

zamowienia.

Odpowiedz:

1. Zamawiajgcy uregulowat powyzsze kwestie w Rozdziale XV SIWZ pkt 5 wskazujgc, ze cyt.
~Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do wykonania zamowienia, o ile sa juz mu
znane, podac nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw” oraz
w § 23 ust. 5 wzoru umowy: ,Dopuszcza sie zatrudnienie Podwykonawcéw w sytuacji gdy
Wykonawca na etapie skitadania ofert okresli, ze samodzielnie wykona zaméwienie”.

Pytanie nr 4
Whnosimy o zmiane zapiséw w Formularzu Ofertowym Pkt VI o tresci:
Cyt.: Jezeli Wykonawca na etapie skfadania ofert nie zna nazw Podwykonawcéw, ktérym zamierza

powierzyc realizacje czeSci zamdéwienia powinien wpisa¢ , w_trakcie wyboru” lub, ze wykona
zamowienie samodzielnie.
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podwykonawcy. Natomiast czgsto, dopiero po wygranym przetargu, ostatecznie wybiera sie jedng z
firm podwykonawczych jakie skiadajg oferty na poszczegdine zakresy do wykonania.

Obecnie sformutowany zapis nie pozwala na uczestnictwo w postepowaniu bez znajomosci nazwy

Odpowiedz:

Odpowiedz tozsama z odpowiedzig udzielong na pytanie nr 3

Pytanie nr 5

Whnosimy o zmiane wymagan w zakresie opisu kryteriow oceny ofert i dostosowanie ich o obecnie
obowigzujgcej ustawy PZP art. 91, np.: cena 60% , okres gwarancji (wyrazony w miesigcach) 40 %.

Zgodnie z interpretacjg Urzedu zaméwien Publicznych:

Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajgcy wybiera oferte najkorzystniejszg na
podstawie kryteriow oceny ofert okredlonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Kryteriami oceny ofert sq cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszace sie do
przedmiotu zamowienia. Art. 91 ust. 2 ustawy Pzp zawiera otwarty katalog kryteriéw oceny ofert.

W mysl art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, zamawiajgcy, o ktérych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
oraz ich zwigzki kryterium ceny mogg zastosowac jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o
wadze przekraczajgcej 60%, jezeli okreSla w opisie przedmiotu zamdwienia standardy jakosciowe
odnoszgce sie do wszystkich istotnych cech przedmiotu zaméwienia oraz wykazg w zatgczniku do
protokotu w jaki sposob zostalty uwzglednione w opisie przedmiotu zamdéwienia koszty cyklu Zycia, z
wyjatkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.

Przepis art. 91 ust. 2a ograniczajgcy mozliwosc zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium
oceny ofert w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego lub kryterium ceny o wadze
wigkszej niz 60 % odnosi sie wylgcznie do zamawiajgcych z sektora finanséw publicznych oraz
zamawiajgcych nalezgcych do kategorii paristwowych jednostek organizacyjnych nieposiadajacych
osobowosci prawnej. Oznacza to, iz na zamawiajgcych innych niz wyzej okresleni nie zostat natozony
obowigzek wynikajgcy z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. PowyZsze jednak wskazuje, ze podmioty takie
mogg stosowac regufe wynikajgca z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane w zakresie opisu kryteriow oceny ofert, ktére sg zgodne
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa. Zamawiajgcy nalezy do grupy podmiotow,
o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zatem przywotane
w pytaniu unormowania nie sg dla Zamawiajgcego obligatoryjne.

Pytanie nr 6
Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za opOznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien op6znienia, liczac od uptywu ustalonego terminu na zaptate,

- za opoznienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opéznienia, liczgc od uplywu ustalonego terminu na przekazanie

placu budowy
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- z tytulu nieuzasadnionego przediuzania czynnosci odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego Drutio za kazdy dzien opoznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu na rozpoczecie lub
zakonczenie czynnosci odbiorowych

- z tytutu odstgpienia od umowy z winy niezaleznej od Wykonawcy lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Zgoda na uwzglednienie kar umownych zréwnowazy prawa i obowigzki stron.

Zamawiajagcy w postepowaniu posiada szczegdlnie uprzywilejowang pozycje, jednakze
znaczgce naruszenie przez Zamawiajacego réwnowagi stron umowy moze zostaé
zakwestionowane przez Krajowa Izbe Odwotawcza.

Zamawiajgcy nie powinien konstruowaé umowy w sposob, ktory negatywnie wplynie na ilosé
ztozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ catosci ryzyka gospodarczego na wykonawce
(wyrok Sgdu Okregowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).

Odpowiedz:

1. Zgodnie z zapisem zawartym w § 19 ust. 8 wzoru umowy ,, W razie op6znienia w zaptacie
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, Wykonawcy przystugujg odsetki w wysokosci ustawowej”.
Nalezy przy tym zauwazy¢, ze zgodnie z zapisem zawartym w art. 483 § 1 k.c. kara umowna dot.
wylgcznie zobowigzan niepienieznych.

2. Zamawiajgcy dokonuje nastepujgcej zmiany we wzorze umowy: w § 15 obecne ust. 2, 3 i4
otrzymujg numery odpowiednio 3, 4 i 5, a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej za:

1) opdznienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 18 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opoznienia, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu ustalonego na przekazanie placu
budowy,

2) nieuzasadnione przediuzanie przez Zamawiajgcego czynnosci przystgpienia do odbioru
wykonanych robét lub zakonczenia czynnosci odbiorowych, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, wskazanego w § 18 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opoznienia, liczac od
dnia nastepnego po uptywie terminu ustalonego na rozpoczecie lub zakonczenie czynnosci
odbiorowych,

3) odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, z uwzglednieniem zapisu § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 18 ust. 1 umowy.”

Pytanie nr7
Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy:

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy (oprécz przypadkéw okreslonych w przepisach
Kodeksu Cywilnego) lub rozwigzania umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy:

- bez uzasadnionych powoddéw przediuza proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu
umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,

- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji Ptock Sp. z o.0. mosirplock.pl
Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Ptock

tel. 24 367 26 86

NIP: 774-323-19-01 / KRS 0000661653

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat zaktadowy: 73 284 000.00 zt




- op6znia si¢ w zaptacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian poniewaz nie przewiduje
wystagpienia wskazanych sytuacji.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktore zachowujg
waznos$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg

Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada nastepujgce dokumenty dot. planowanej inwestyciji:

1. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 14 listopada 2017 r., wydang
przez Prezydenta Miasta Plocka dla inwestycji ,Przebudowa pigciu kortow tenisowych oraz
jednego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem trzech kortow lekkg halg namiotowa,”
przewidzianych do realizacji w Pocku przy ul. Sportowej 3, na dziatkach o numerach ewid. 203/7,

203,8, 203/10i203/11.”
2. Warunki techniczne przytgczenia Nr 55/2017 z dnia 03.10.2017 r. do sieci cieptowniczej wezia

cieplnego znajdujgcego sie¢ w budynku przy ul. Sportowej 3, wydane przez zaktad cieptowniczy

FORTUM Ptock SA.
3. Warunki techniczne w sprawie okreslenia odprowadzenia wéd opadowych iroztopowych

z dn.07.08.2017 r., wydane przez Prezydenta Miasta Plocka Wydziat Rozwoju i Polityki
Gospodarczej Miasta Piocka.

Zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 pkt 1 umowy, do Wykonawcy zalezy przygotowanie dokumentacii
projektowej, w tym m.in. map, wypiséw, wyrysoéw, warunkdw, opinii, uzgodnien, pozwoler i sprawdzen
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow prawa.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktéorym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne

braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie
catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie

obcigzajg Wykonawcy.
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Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane
mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy roéwniez
o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzgdzen
podziemnych i ich lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie bgdz
ujawnienie sie stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajgcego
dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robot
dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektowg) stanowi¢ bedzie podstawe do wydtuzenia
terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane wediug swojej najlepszej wiedzy.
W przypadku braku jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie badz ujawnienie sie stanu
odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajacego dokumentach, moggcych
spowodowac konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych (nieobjetych dokumentacjg projektowg) -
moze to stanowi¢ podstawe do wydituzenia terminu realizacji zamoéwienia oraz zaptaty wynagrodzenia

dodatkowego .
Pytanie nr 11
Jaki jest wymagany okres rekojmi?

Odpowiedz:

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, na ktory Zamawiajgcy powotuje sie w § 21 ust. 2 wzoru umowy,
rekojmia za wady wykonanego obiektu wynosi 5 lat.

Pytanie nr 12

Whnosimy o zmiane zapiséw w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym w zakresie nawierzchni akrylowej
na korty i zgdanie aby nawierzchnia charakteryzowata sie odpornoscig ogniowg na poziomie minimum
Cfl S1, ktéra jest minimalnym normatywnie wymaganym poziomem dla tego typu obiektow

budowlanych.

Odpowiedz:

Nawierzchnia kortéw tenisowych powinna posiada¢ klase palnosci minimum CflS1

Pytanie nr 13

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania nawierzchnie akrylowg ukiadang na podkfadowej
prefabrykowanej macie elastycznej grubosci min 4 mm? Tego typu nawierzchnie posiadajg certyfikat
ITF 3 (medium) zostaly zainstalowane na prestizowych obiektach w Polsce i zagranicg, gdzie
uzytkownicy i sportowcy wyrazajg sie o nich bardzo dobrze, a fachowcy oceniajg jako bezkontuzyjna.
Zaproponowane przez nas rozwigzanie polepszy  jakos¢  wykonanego  zadania
i zwiekszy konkurencyjnos¢ postepowania.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie nawierzchni akrylowej na podkiadowej prefabrykowanej macie
elastycznej o grubosci minimalnej 4 mm posiadajgcej certyfikat ITF3 ( medium )

Zapytania z dnia 17.01.2018 r.

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdziat IV pkt 3 zdanie 3 ppk7 a) kompleksowe wykonanie robét
budowlanych w zakresie modernizacji trzech kortéw, winno by¢ zrealizowane w ciggu 16 tygodni.
W naszej ocenie budowa 3 hal, zaplecza oraz wezia cieptowniczego wraz z pozwoleniem na
uzytkowanie w terminie 4 miesiecy nie jest mozliwym, realnym terminem do pozytywnego
zakonczenia ww. inwestycji.

Aby realizacja przebiegta z korzyscig dla obu stron postepowania, termin ten winien wynosi¢ min. 7-8
miesiecy wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie. Czy Zamawiajgcy wydtuzy czas realizacji
inwestycji z 4 miesiecy na 8 miesiecy ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany w Rozdziale IV SIWZ pkt 1 ppkt 3, ktéry otrzymuje brzmienie:
1) Zadanie 3

a) kompleksowe wykonanie - zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg idecyzjg
o pozwoleniu na budowe - robét budowlanych w zakresie modernizacji trzech kortow
tenisowych (wymiana nawierzchni ceglanej na akrylowg) wraz z wykonaniem ich zadaszenia
trzema halami namiotowymi o konstrukcji tukowej stalowej z pokryciem wykonanym
z materiatu translucent wraz z oSwietleniem iogrzewaniem c.o. oraz budowa budynku
zaplecza technicznego (wezet cieplny bez wyposazenia) i budowa infrastruktury technicznej
— w terminie 30 tygodhni, liczgc od dnia uprawomocnienia decyzji o pozwoleniu na budowe,

Pytanie nr2

Ponadto zgodnie z § 19 ust. 1-2 umowy — zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawg do zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy sg faktury
wystawione przez Wykonawce po dokonanym odbiorze czesciowym i koricowym.
Zasady rozliczenia za wykonane prace projektowe i roboty budowlane (w tym dostawy i ustugi
zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy) sg nastepujgce:
1) fakturowanie czesciowe:
- za wykonanie Zadania 1i2 - ptatno$¢ jednorazowa po wykonaniu Zadania 2;
2) faktura koncowa: Wykonawca wystawia fakture koncowag po dokonaniu odbioru catosci
przedmiotu Umowy (protokotem koncowego odbioru).
Warunki ptatnosci dwoma fakturami, za projekt i realizacje hal z pozwoleniem na uzytkowanie sg
nie do przyjecia, gdyz wymuszajg na wykonawcy kredytowanie inwestycji, a podziat wartosci
wskazane] w fakturach jest dodatkowo nieproporcjonalny. Czy Zamawiajgcy rozwazy ptatnosé
miesieczng za zrealizowane roboty, ktére zostang potwierdzone protokotem odbioru prac.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany w § 19 ust. 1i2 wzoru umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

1. Podstawa do zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy sg faktury
wystawione przez Wykonawce po dokonanych odbiorach czesciowych i koncowym.
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2. Zasady rozliczenia za wykonane roboty budowlane, dostawy i ustugi zwigzane z wykonaniem

przedmiotu Umowy sg nastepujace:

1) fakturowanie czesciowe:
a) zawykonanie Zadania 1i2 - ptatnos¢ jednorazowa po wykonaniu Zadania 2;
b) za wykonane roboty budowlano — montazowe.
Fakturowanie czesciowe obejmowac bedzie wykonany i odebrany odbiorem czesciowym
przez Zamawiajgcego zakres robot — ustalony wedtug Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do {gcznej kwoty nie wyzszej niz 80 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 18 ust. 1 Umowy, przy czym liczba faktur czesciowych nie moze byé wicksza
niz 5. Wartos¢ pfatnosci czesciowych (faktur czesciowych) wystawionych do zapfaty nie
moze réwniez przekroczy¢ kwot wynikajgcych z Harmonogramu rzeczowo — finansowego
I wartosci robot wynikajacych z dokonanego zakresu odbioru czesciowego,

2) faktura koncowa: Wykonawca wystawia fakture koricowg po dokonaniu odbioru catosci
przedmiotu Umowy (protokotem odbioru koricowego).

3. W celu zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego
na kolejne okresy rozliczeniowe, Wykonawca wraz z faktura, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej,
przedstawiat bedzie Zamawiajgcemu:

1) podpisany przez Strony protokét odbioru czesciowego, w ktérym bedg wyszczegolnione
wydzielone elementy robét budowlanych, wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow lub do ktérego bedg zatgczone podpisane przez odpowiednie Strony
protokoly odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranych robét,

2) kopie faktur wystawione przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcéow
i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete dang
faktura,

3) kopie przelewoéw bankowych potwierdzajgcych platnosci na rzecz Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow,

4) oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robdt przez Podwykonawcow i o$wiadczenie
Podwykonawcy o realizacji robét przez dalszych Podwykonawcéw, a w przypadku braku
rob6t budowlanych dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robét budowlanych - oswiadczenie
Wykonawcy, ze roboty objete odbiorem czesciowym nie byty wykonywane przez
Podwykonawcow lub o$wiadczenie dalszych Podwykonawcow w tym zakresie,

5) oswiadczenia Podwykonawcow idalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem
nich wszystkich naleznosci i dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji niniejszego zamowienia
dotyczgce tych naleznosci, ktorych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skiadajgcych je Podwykonawcéw Iub dalszych
Podwykonawcow i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw  lub  dalszych Podwykonawcéw  wynikajgcych  z  umow
0 podwykonawstwo.
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