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PZ0Z/DZP/382/21PN/12

Do wszystkich uczestnikéw postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego

Dotyczy:

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH )NARUNK()W ZAMOWIENIA
WRAZ ZE ZMIANAJEJ TRESCI

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest ,,Wykonanie sieci teleinformatycznej w czesci
pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego potaczenia pomiedzy Szpitalem Swietej
Tréjcy w Pltocku (Oddzialem PZOZ), a Przychodniami (Placéwkami PZOZ), realizowanego
w ramach projektu: ,,Kompleksowa informatyzacja Pftockiego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
dzieki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych,
zwiekszeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrozeniu zintegrowanego
systemu zarzadzania”, wspéHinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu Il ,,Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Dziatania 2.1
»Przeciwdziatanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013” ogfoszonego w Dzienniku Urzedowym WE w dniu
31/10/2012 r. pod nr 2012/S 210-345807, na stronie www.szpitalplock.pl i w siedzibie
Zamawiajgcego w dniu 31/10/2012 r., na podstawie przekazanego ogtoszenia Urzedowi
Oficjalnych Publikacji Wspolnot Europejskich w dniu 26/10/2012r.

W zwigzku z wnioskiem o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwanej
dalej ,SIWZ”, ztozonym przez Wykonawce, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwienh publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.)
Zamawiajgcy — Ptocki Zaktad Opieki Zdrowotnej Sp. z 0.0. wyjasnia, co nastepuje:

Pytanie Nr 1

Prosimy o zmiane zapisu z punktu Il 3) — niniejszy punkt dotyczy terminu realizacji zamowienia ustalonego
na 90 dni. Prosimy o zmiane zapisu w zamdéwieniu na termin nie krétszy niz 120 dni.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode na powyzsze i modyfikuje termin realizacji zamoéwienia z 90 dni
na 120 dni. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do dokonania ww zmiany w formularzu ofertowym oraz
w tresci § 1 ust. 4 istotnych postanowien umowy. Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji zapisu we wszystkich
miejscach SIWZ, gdzie okresla termin zamdwienia 90 dni na 120 dni.
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Powyzsze informacje nalezy traktowacé, jako integralng czesé¢ SIWZ.

Tres¢ niniejszego pisma dostepna jest na stronie internetowej Zamawiajgcego: www.szpitalplock.pl.

Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia wraz ze zmiang jej tresci
z dnia 10 grudnia 2012 roku
PZOz/DZP/382/21PN/12

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy prosi
o niezwloczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia ................... llos¢ stron ......... Podpis i pieczgtka Wykonawey ...........c..ooovviiiiiiiiiiiiiniiieaans
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