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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych wymiana grzejnikow i cze$ciowo instalacji C.O. w czgsci K i H w istniejacym
Plockim Zakiadzie Opieki Zdrowotnej Sp. z 0.0. zlokalizowanym w Plocku przy ul. Kosciuszki
28.

1.2. Zakres stosowania S.S.T

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Okreflenia podstawowe sformulowane w SST.

Instalacje c.o0.
Zespot urzadzen elementdw i przewodow stuzacych do  wytwarzania , rozprowadzania i

rozdzialu czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku
odbiornika

Przeplyw obliczeniowy
Umowna wartos¢ strumienia objgtosci lub strumienia masy wody lub $ciekéw wyznaczona dla
warunkow uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji

Uzytkownik instalacji

Osoba fizyczna lub prawna powolana do eksploatacji instalacji c.o., wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej oraz gazowej w obrgbie obiektu budowlanego ijego otoczenia

, za ktorym rozpoczyna si¢ instalacja gazowa wewnetrzna

Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Osoby ktére zgodnie z Prawem Budowlanym sa odpowiedzialne za prawidtowy przebieg procesu
inwestycyjnego :

- kierownik budowy

- inwestor 1 inspektor nadzoru

-projektant

Zadania inwestycyjne i przedsiewziecia.

Przedsigwzigcie inwestycyjne — kompleksowo ujety caloksztalt spraw zwigzanych z realizacja
zakresu rzeczowego zamierzonej inwestycji.

Zadanie inwestycyjne — czgs¢ zakresu rzeczowego przedsigwzigcia wyodrebnione w celu
zrealizowania i przekazania do uzytkowania.

Przedsigwzigcie moze by¢ jedno lub wielozadaniowe.

Dokumentacja projektowo wykonawcza budowy.
Dokumentacja obejmuje:

- projekt budowlany wykonawczy,

- przedmiar robot

- pozwolenie na budowe obiektow budowlanych
- szczegolowa specyfikacie techniczna



Dokumentacja wykonawcza ma za zadanie umozliwienie realizacji inwestycji ,
wylonienia w drodze przetargu wykonawcy oraz zrealizowanic pelnego zakresu robot.

Dokumentacja powykonawcza.
Sktada sie z ;
- projekt budowlany w wersji powykonawczej,
- o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1999 1. o
zakonczeniu robot.
- dziennik budowy
- protokoét proby szezelno$ei i droznosei ,
- protokot sprawdzenia dziatania armatury i urzadzen ,
- protokot droznosei przewodow wentylacyjnych i spalinowych
- deklaracji zgodnosci technicznych z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania w
budownictwie materiatéw uzytych do budowy , aprobat technicznych , certyfikatow na
wbudowane materiatly .

1.4.Zakres robot objetych SST

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty montazowe oraz roboty pomocnicze zwiazane z wymiang
grzejnikOw i czgsciowo instalacji C.O. w czgsei K i H w istniejacym Plockim Zakladzie Opieki
Zdrowotnej Sp. z 0.0. zlokalizowanym w Plocku przy ul. Kosciuszki 28.

Inwestycja w branzy sanitarnej swoim zakresem obejmuje :

1. Wymiang instalacji C.O.

1.5.0golne wymagania realizacji robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za :

- realizacjg rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowa , SST i poleceniami Inwestora,
normami jakosci

- zapewnienie cigglego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy
posiadajgcego stosowne uprawnienia,

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem 0s6b postronnych oraz zapewnienie
bezpieczenstwa na budowie,

2. Materialy.

Wszystkic materialy uzyte do budowy instalacji wewngtrznej musza posiadaé deklaracje zgodnosci
aprobaty techniczne certyfikaty.

2.1 Instalacja c.o.

Zrodlem ciepla dla budynku jest istniejacy wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku K i
H. Przed przystapieniem do montazu nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz grzejnikéw
nalezy zdemontowa¢ istniejacg instalacje grzewcza.

Do ponownego montazu zaklada si¢ wykorzystanie bedacych w dobrym stanie

istniejacych grzejnikow panelowych higienicznych zgodnie z zataczonymi rysunkami.

Grzejniki istniejgce do dalszego wykorzystania opisano w czesci rysunkowej.

W budynku K na parterze zostana wymienione wszystkie grzejniki zeliwne oraz grzejniki
zeliwne w czgsci RTG oraz PLAZA. Istniejgce grzejniki higieniczne w cze§ci RTG pozostajg bez



zmian. Dodatkowo w czgéci PLAZA zostang wymienione piony.

Wraz z grzejnikami zostang wymienione galazki i zawory termostatyczne i powrotne na rury
stalowe zaciskane lub INOX. Nowe piony nalezy obudowaé ptytg GK.

Na pigtrze w budynku K zostang wymienione wszystkie grzejniki zeliwne i higieniczne ktore nie
dogrzewaly istniejacych pomieszczen oraz piony w pomieszczeniach nad PLAZA. (zgodnie z
czegscia rysunkowsg)

Piony ktore przechodza przez pediatrig pozostaja bez zmian.

W piwnicy w budynku K zostang dodatkowo dofozone 2 grzejniki higieniczne do adaptowanych
pomieszczen ktore zostaty ujete w czesci kosztorysowe;.

W budynku H na parterze i na pigtrze, oraz w Iaczniku mi¢dzy budynkami H i K, zostana
wymienione wszystkie grzejniki zeliwne.

Piony pozostajg bez z mian ze wzglgdu na to Ze sg pochowane w $ciang i nie mozemy ich
zlokalizowac. Galazki grzejnikowe wychodzace ze

Sciany nalezy wymieni¢ na nowe stalowe zaciskane ocynkowane lub INOX.

Czynnik grzewczy dla ww instalacji dostarczany bedzie z istniejacych weztow. Parametry
czynnika grzewczego: 75/60L1C.

Opis projektowanej instalacji c.o.

Projekt nowe;j instalacji opracowano na podstawie norm cieplnych i przepiséw

w zakresie obliczania wspolezynnikéw przenikania ciepla, strat ciepla oraz

obliczeniowych temperatur zewngtrznych i wewnetrznych,

Wspdlezynniki przenikania ciepta wyznaczono dla stanu istniejacego nie

objetego termomodernizacja

Zapotrzebowanie ciepla wyznaczono przy zalozeniu, ze temperatura zewnetrzna

wynosi -20 st. C (III strefa klimatyczna), ogrzewane sg jednocze$nie wszystkie
pomieszczenia do normowej temperatury wewnetrzne;.

Przewody instalacji c.o.

Instalacjg c.o. projektuje si¢ z rur stalowych czarnych zewnetrznie

ocynkowanych taczonych metoda zaciskows.

Instalacj¢ zaprojektowano w ukladzie tradycyjnym z grzejnikami z podejéciem

bocznym. Przewiduje si¢ wymiang tylko niektérych pionéw zgodnie z cze$cig rysunkows.
Podejscia pionéw wilacza¢ do glownego ciggu za posrednictwem odsadzek, na

ktérych zamontowaé nalezy zawory odcinajace.

Szczegbly prowadzenia instalacji i jej rozmieszczenie przedstawiono w czeéci

graficznej opracowania.

Kompensacj¢ wydtuzen termicznych projektuje si¢ za pomocg naturalnych

zalaman trasy przewoddw.

Armatura

Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne Dnl5 montowane na gatazkach

grzejnikow. Glowice zawordw typu cieczowego.

Zawory odcinajace mufowe, kulowe montowane na wyjsciach instalacji na

budynek oraz na podejsciach pionow.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje si¢ poprzez automaty odpowietrzajace

15 montowane na koncowkach pionéw. Projektuje sie wyniesienie odpowietrzen na
minimalng wysoko$¢ 220 cm od poziomu posadzki.

Grzejniki

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki stalowe PURMO typu H

z podejSciem bocznym. Czg$¢ graficzna pokazuje optymalng lokalizacjg elementéw grzejnych w
pomieszczeniach wraz z ich wymiarami. Instalacja grzejnika powinna umozliwiaé¢ utrzymanie w
czystosci grzejnika, $ciany 1 podiogi.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Projektowane rury np. Geberit Mapress C-Stahl nie wymagajg ochrony

antykorozyjne;j.



3. Sprzet.

- Pompa r¢ezna do prob z manometrem klasy 0,6 posiadajacy swiadectwo legalizacji
- Spawarka

- Gwintownice do rur

- Imadlo rurowe

- Mlotowiertarka do mocowania uchwytow

4. Transport.

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza spelnia¢ wymagania
wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych
jak rownie zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie
budowy.

Ponadto musza zapewni¢ dostarczenie materialtow gwarantujacych utrzymanie wymagane;j
jakosci.

Srodki transportowe:

- samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10t,
- samochod dostawczy 0,9t

- przyczepa dluzycowa do samochodu 10t

- samochdd samowyladowczy do 5t

2. Wykonanie robot

Przed rozpocze¢ciem robot Inwestor powinien przekazaé Wykonawey :
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe

- dziennik budowy

- plac budowy

- wskaza¢ miejsce na zaplecze budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiescié
tablicg informacyjng okre$lajacag :
- rodzaj budowy jej adres i nr. telefonu
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwg, adres i nr. telefonu wladciwego organu nadzoru
budowlanego
- nazwe, adres 1 nr. telefonu inwestora
- nazwe , adres i nr. telefonu wykonawcy robot
- 1imiona , nazwiska i nr. telefonow :
a. kierownika budowy
b. inspektora nadzoru
c. projektanta
- numery telefonéw alarmowych

5.1 Roboty montazowe

Instalacja c.o.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1

cm na kondygnacj¢. Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukfadaé zachowujac staly odleglosé
migdzy osiami wynoszacg ~ 8 cm. Piony zabudowaé ptyta GK. Do écian i stropéw montowaé za
pomoca typowych uchwytéw do rur stalowych z wkladka gumowa. Projektowane stalowe
przewodyi pionowe nalezy zaizolowaé
Zastosowac¢ otuling termoizolacyjng typu Thermaflex FRZ gr.20 mm.

Wszystkie przejscia rur stalowych przez przegrody budowlane i dylatacje wykonaé w



tulejach ochronnych z rur stalowych a przez przegrody p.poz w uszczelnienie p.poz takiej same;
wytrzymatosci jak sciany lub stropu.

W celu przylgczenia pionu z poziomem nalezy zastosowa¢ rami¢ kompensacyjne dhugosci
min. 1,2 m.

6. Kontrola jakosci wykonanych robaét.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowsa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program Zapewnienia JakoS$ci powinien zawieraé:

a) czgs¢ 0golna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo§¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowane;j kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

* sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inwestorowi

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwoséci w czasie transportu,
- sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiagna¢ zalozong jako$¢ robét.

Kontrol¢ jakosci robot oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa
prowadzi Inspektor nadzoru i osoby upowaznione przez Inwestora. Czestotliwo$é pobytow
Inspektora na budowie wg potrzeb nie rzadziej niz 3 x w tygodniu.

Roboty zanikowe podlegaja odbiorowi czg$ciowemu, a protokoly z ich przeprowadzenia nalezy
przedstawi¢ na odbiorze koncowym.

Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia atestow, certyfikatow i deklaracji materiatowych
przed ich wbudowaniem .

Dziennik budowy nalezy przechowywaé na budowie i udostepniaé osobom upowaznionym do
kontrolowania budowy.

Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy. W przypadku
stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonaniu robdt lub zastosowania materiatdw niezgodnych z
dokumentacjg , wykonawca wiasnym kosztem i staraniem usunie nieprawidlowosci.



7.  Obmiar robét.

Obmiar robot wykonany zostal na podstawie Projektu Budowlanego przy zatozeniu:
- roboty montazowe przy uzyciu sprzgtu recznego
- roboty ziemne przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego

8. Odbior robét.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca wpisem w dzienniku budowy zglasza gotowos¢ do odbioru.

Do odbioru koricowego wykonawca winien przedstawié¢ dokumenty :

- pozwolenie na budowe ,

- warunki techniczne

- projekt budowlany w wersji powykonawczej,

- o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1999 r. o zakoficzeniu
robot.

- dziennik budowy

- protokot proby szezelnosci,

- protokot sprawdzenia dziatania armatury i urzadzen

- deklaracji zgodno$ci technicznych z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania w
budownictwie materialdw uzytych do budowy, aprobat technicznych, certyfikatow na
wbudowane materiaty .

- instrukcje obstugi urzgdzen

9. Podstawa platnosci

Warunki pfatnosci nalezy okresli¢ w umowie — w zwiazku z niewielkim zakresem robét
fakturowanie powinno by¢ jednoetapowe

10.Przepisy zwigzane.
Catos¢ robot wykonaé i poddaé probom zgodnie z: Wszystkie prace wykonac zgodnie z:

- Warunkami BHP.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.1I
Instalacje Sanitarne i Przemyslowe

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- oraz znormami :

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe wymagania w projektowaniu”

- PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu”

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wodociagowe i kanalizacji sanitarne;. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-907B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

- PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw , armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-EN288 Wymagania dotyczace technologii spawania i jej uznawanie.

- Katalogi techniczne producentow

- Informatory techniczne producentéw

Opracowat : mgr inz. T. Lis



