



- Zakres prac rozbiórkowych:  
 Łazienki (pom. nr 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3)  
 1. Demontaż stolarki drzwiowej.  
 2. Demontaż sanitariatów z osprzętem.  
 3. Demontaż włączników elektrycznych.  
 4. Rozebranie sufitów podwieszanych.  
 5. Rozebranie części ścianki działowych.  
 6. Skucie podłóg wraz z wylewkami i izolacją wodochronną.  
 7. Skucie okładzin ściennych z płytek ceramicznych.  
 8. Demontaż brodzików - "nogomyjek".  
 Szatnie (pom. nr 3.0, 4.0)  
 9. Skucie okładzin podłogowych z płytek ceramicznych - gres.

Wymiary podano w świetle okładzin.

Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock, pl. Celebry Papieskiej 1		
Obiekt: Remont łazienek piwnalni Jagiellonka Płock, ul. Themersonów 1		
Nazwa rysunku: Rzut łazienek męskich - zakres prac demontażowych		
Imię i Nazwisko	Nr ewidencyjny uprawnień	Podpis
Projektant: Mgr inż. Michał Zochowski	MAZ/0320/POOK/08	
DATA Marzec 2020	SKALA 1:50	NR RYS. 5
Symbol projektu PB-4/161/20		
<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> MICHAŁ ZOCHOWSKI 09-520 Łąck, ul. Gajowa 52		
Niniejszy rysunek jest własnością Pracowni Projektowej M. Zochowski i nie może być bez pisemnej zgody kopowany, gwarantowany, udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisanych w umowie.		tel. kom. 605 545 287 e-mail: etako@op.pl
		Str. 19