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Zawartosc opracowania

. Opis techniczny

Informacja BIOZ

Uprawnienia projektanta

Zaswiadczenie z izby projektanta

Rysunki:

Rysunek nr 1 - wymiana instalacji C.O. — rzut parteru budynek H
Rysunek nr 2 - wymiana instalacji C.O. — rzut pietra budynek H

Rysunek nr 3 - wymiana instalacji C.O. — rzut parteru budynek K

Rysunek nr 4 - wymiana instalacji C.O. — rzut parteru budynek K



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora
- inwentaryzacja do celéw projektowych

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem wymiane grzejnikow i
czesciowo instalacji C.O. w czesci K i H w istniejacym Ptockim Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej Sp. z 0.0. zlokalizowanym w Ptocku przy ul. Kosciuszki 28.

3. Opis przyjetych rozwigzan

Opis stanu istniejacego

Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejacy wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy
budynku K i H. Przed przystgpieniem do montazu nowej instalacji centralnego
ogrzewania oraz grzejnikdw nalezy zdemontowac istniejgca instalacje grzewcza.

Do ponownego montazu zaktada sie wykorzystanie bedgcych w dobrym stanie
istniejgcych grzejnikow panelowych higienicznych zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Grzejniki istniejace do dalszego wykorzystania opisano w czesci rysunkowej.

W budynku K na parterze zostang wymienione wszystkie grzejniki zeliwne oraz
grzejniki zeliwne w czeéci RTG oraz PLAZA. Istniejace grzejniki higieniczne w czesci
RTG pozostajg bez zmian. Dodatkowo w czesci PLAZA zostang wymienione piony.
Wraz z grzejnikami zostana wymienione gatazki i zawory termostatyczne i powrotne
na rury stalowe zaciskane lub INOX. Nowe piony nalezy obudowac ptytg GK.

Na pietrze w budynku K zostang wymienione wszystkie grzejniki zeliwne i higieniczne
Ktore nie dogrzewaty istniejgcych pomieszczen oraz piony w pomieszczeniach nad
PLAZA. (zgodnie z czescia rysunkowa)

Piony ktére przechodza przez pediatrie pozostajg bez zmian.

W piwnicy w budynku K zostang dodatkowo dotozone 2 grzejniki higieniczne do
adaptowanych pomieszczen ktore zostaty ujete w czesci kosztorysowej.

W budynku H na parterze i na pietrze, oraz w taczniku miedzy budynkami H i K,
zostang wymienione wszystkie grzejniki zeliwne.

Piony pozostajg bez z mian ze wzgledu na to ze sg pochowane w $ciane i nie

mozemy ich zlokalizowac. Gatazki grzejnikowe wychodzace ze
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sciany nalezy wymieni¢ na nowe stalowe zaciskane ocynkowane lub INOX.
Czynnik grzewczy dla ww instalacji dostarczany bedzie z istniejgcych weztdw.
Parametry czynnika grzewczego: 75/60°C.

Opis projektowanej instalacji c.o.

Projekt nowej instalacji opracowano na podstawie norm cieplnych i przepiséw
w zakresie obliczania wspoétczynnikow przenikania ciepta, strat ciepta oraz
obliczeniowych temperatur zewnetrznych i wewnetrznych.

Wspotczynniki przenikania ciepta wyznaczono dla stanu istniejgcego nie
objetego termomodernizacijg

Zapotrzebowanie ciepta wyznaczono przy zatozeniu, ze temperatura zewnetrzna
wynosi -20 st. C (Il strefa klimatyczna), ogrzewane sg jednoczes$nie wszystkie
pomieszczenia do normowej temperatury wewnetrzne;.

Przewody instalacji c.o.

Instalacje c.o. projektuje sie z rur stalowych czarnych zewnetrznie
ocynkowanych fgczonych metoda zaciskowsg.

Instalacje zaprojektowano w uktadzie tradycyjnym z grzejnikami z podejsciem
bocznym. Przewiduje sie wymiane tylko niektérych pionéw zgodnie z czescia
rysunkowa.

Podejscia pionow wigczaé do gtdbwnego ciggu za posrednictwem odsadzek, na
ktorych zamontowac nalezy zawory odcinajgce.

Szczegdty prowadzenia instalacji i jej rozmieszczenie przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

Kompensacje wydtuzen termicznych projektuje sie za pomocg naturalnych
zataman trasy przewodow.

Armatura

Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne Dn15 montowane na gatgzkach
grzejnikow. Gtowice zawordw typu cieczowego.

Zawory odcinajgce mufowe, kulowe montowane na wyjéciach instalacji na
budynek oraz na podejsciach pionow.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automaty odpowietrzajgce
@15 montowane na koncéwkach piondw. Projektuje sie wyniesienie odpowietrzen na
minimalng wysokos$¢ 220 cm od poziomu posadzki.

Grzejniki

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe PURMO typu H



z podejsciem bocznym. Czesc graficzna pokazuje optymalng lokalizacje elementéw
grzejnych w pomieszczeniach wraz z ich wymiarami. Instalacja grzejnika powinna
umozliwia¢ utrzymanie w czysto$ci grzejnika, sciany i podtogi.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Projektowane rury np. Geberit Mapress C-Stahl nie wymagaja ochrony
antykorozyjnej.

4. Montaz instalacii.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadac
zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszaca ~ 8 cm. Piony zabudowad plyta
GK. Do $cian i stropéw montowac za pomocg typowych uchwytéw do rur stalowych z
wktadkg gumowa. Projektowane stalowe przewodyi pionowe nalezy zaizolowaé
Zastosowac otuline termoizolacyjng typu Thermaflex FRZ gr.20 mm.

Wszystkie przejécia rur stalowych przez przegrody budowlane i dylatacje wykonaé
w tulejach ochronnych z rur stalowych a przez przegrody p.poz w uszczelnienie p.poz
takiej samej wytrzymatosci jak sciany lub stropu.

W celu przytaczenia pionu z poziomem nalezy zastosowac ramie kompensacyjne
dtugosci min. 1,2 m.

Uwaai koncowe.

1. Instalacje c.o. po zmontowaniu nalezy poddaé prébie ci$nieniowej na cisnienie
0,6 MPa i po dwukrotnym ptukaniu ustawi¢ regulacje wstepng zaworow.

2. Instalacje napetnia¢ wodg uzdatniong o zawartosci tlenu nie przekraczajacej
0,1 mg/dm?®i spetniajgcg wymagania normy PN-C-04607.

3. Catosc robot wykona¢ zgodnie z ,\Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
zeszyt 6, Warszawa 2003.

4. Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadniac¢ z autorem niniejszego opracowania.
5. Wskazane w dokumentacji technicznej z nazwy wyroby, materiaty i urzadzenia
nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréow technicznych lub

standardow jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie zadania
materiatami rownowaznymi z zastrzezeniem, ze nie odbiegaja one standardem

i jako$cia od przyjetych w dokumentacji.

Opracowat:
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INFORMACJA BIOZ

Na podstawie rozporzadzenia ministra infrastruktury
Z dnia 23-06-2003 r. Dz.u. 120 poz. 1126 z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Wymiana instalacji CO w istniejgcym Plockim Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.0.

zlokalizowanym w Ptocku przy ul. Kosciuszki 28.

Inwestor:
PtOCKI ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z 0.0.
09-402 Ptock, ul. T. Kosciuszki 28

projektant:
Tomasz Lis
LOD/1447/POOS/10 — uprawnienia do projektowania w br. instalacyjnej b.o.

1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wymiang instalacji centralnego ogrzewania

2. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych zadan

Wykonanie zadania przewiduje sie jednoetapowo

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
NIE DOTYCZY

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
NIE DOTYCZY

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania przewidywane zagrozenia:

Mozliwos¢ urazu ciata podczas wnoszenia elementéw instalacji oraz wykonywania
montazu przy pomocy roznego rodzaju narzedzi. Miejsce wystepowania zagrozenia :

wykonywanie prac instalacyjnych.



6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik budowy winien uwzgledni¢ wymienione w punkcie 5 zagrozenia w odniesieniu
do przewidzianych technologii wykonawstwa robot i $rodkow

technicznych do ich realizacji. Kierownik opracuje tematyke szkolern ogélnych

i stanowiskowych dla pracownikéw.

7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych:

Kierownik budowy przystepujgc do realizacji robét i przygotowania

harmonogramu, zapewni¢ winien technologie i $rodki techniczne i organizacyjne do
realizacji zadania w sposéb wykluczajacy zaistnienie niebezpieczerstwa wynikajgcego z
wykonywania rob6t budowlanych, w tym zapewni bezpieczng

i sprawng komunikacje, tgcznos¢, dla umozliwienia szybkiej ewakuaciji

I zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek pozaru, awarii, innych zagrozen.

Opracowat:
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Faxlgas pest uz?umy

INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-HHL-KIX-DTZ *

Pan Tomasz LIS o numerze ewidencyjnym t0D/15/9186/11

adres zamieszkania Mnich-Oérodek 38, 99-322 Opordw

jest cztonkiem tddzkiej Okrégowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todrkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby nzynieréw
Budownictwa.




