

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
do Wykonawców wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest *„Dostawa wraz z montażem dźwigu do przewozu osób i towarów oraz demontaż istniejącego dźwigu osobowego w budynku szpitalnym „B” Szpitala Świętej Trójcy zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 28 w Płocku oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych wewnątrz szybu windowego oraz adaptacyjnych na zewnątrz”*.

Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. zawiadamia, iż w dniu 05 lutego 2013 roku zostało unieważnione przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu z ceną (313 824,77 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (257 000,00 zł).

Wykaz złożonych ofert:

Numer oferty	Nazwa (firmy) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy	Oferowana cena brutto
1.	Winda Warszawa Sp. z o.o. ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa	313 824,77
2.	Jan Śniegocki Instalatorstwo Elektryczne Elektromechanika Dźwigowa, ul. Zacisze 5, 09-472 Słupno	<i>Oferta odrzucona</i>

Jednocześnie Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy: Jan Śniegocki Instalatorstwo Elektryczne Elektromechanika Dźwigowa, ul. Zacisze 5, 09-472 Słupno, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskazał terminu montażu - czasu (w tygodniach) wyłączenia z użytkowania szybu windowego; ww. termin podlegał ocenie - był jednym z kryteriów oceny ofert.

**Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca się z prośbą
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
na nr faxu 24 364 51 02.**

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy